

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 313629-2011 z dnia 2011-11-30 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
1.Przedmiotem zamówienia jest : a)wykonanie zasypu przestrzeni pod posadzką przyziemia przewidzianego do wyburzenia budynku szkoły, b)z uwagi na konieczność posadowienia ław fundamentowych na gruncie rodzimym Wykonawca zwiększy...

Poczesna: roboty dodatkowe dla zamówienia pn.Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej
Numer ogłoszenia: 415762 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313629 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmin Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116, faks.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** roboty dodatkowe dla zamówienia pn.Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.Przedmiotem zamówienia jest : a)wykonanie zasypu przestrzeni pod posadzką przyziemia przewidzianego do wyburzenia budynku szkoły, b)z uwagi na konieczność posadowienia ław fundamentowych na gruncie rodzimym Wykonawca zwiększy wysokość murów fundamentowych sali gimnastycznej, c)wykonanie tynków i izolacji przeciwwilgociowej na ww. murach fundamentowych 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót - załącznik nr 4.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.21.22.22-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMÚ UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cz.P.B.P. Przemysłówka Sp. Akcyjna, ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 334174,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 395186,53

Oferta z najniższą ceną: 395186,53 / **Oferta z najwyższą ceną:** 395186,53

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

zamówienie pt.: roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od

- wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie wyboru trybu : W czasie wykonywania robót wyburzeniowych w budynku szkoły podstawowej okazało się że pod posadzkami parteru jest wykonany niezainwentaryzowany strop pod którym istnieje nie zasypana przestrzeń około 1-2 m. Pod stropem znajduje się woda. W celu posadowienia budynku należy usunąć mury fundamentowe wraz z ławami istniejącej szkoły i nawierzchnią warstwy nawodnionego gruntu (błota) aby uzyskać grunt rodzimy o wymaganej nośności. Na gruncie rodzimym posadowić ławy a przestrzeń wypełnić podsypką piaskową. Przed wypełnieniem wykonać izolację przeciwwilgociową bitumiczną ław i murów fundamentowych. Powyższe roboty spowodują zwiększenie ilości murów fundamentowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania następujących robót : a) wykonanie zasypu przestrzeni pod posadzką przyziemia przewidzianego do wyburzenia budynku szkoły, b) z uwagi na konieczność posadowienia ław fundamentowych na gruncie rodzimym Wykonawca zwiększy wysokość murów fundamentowych sali gimnastycznej, c) wykonanie tynków i izolacji przeciwwilgociowej na ww. murach fundamentowych.

WOJTC
mgr inż. Krzysztof Ujma