

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 147774-2012 z dnia 2012-05-09 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. Pasma świetlnego łukowego z materiałów NRO, 2. Drzwi  
aluminiowych wewnętrznych, które winny zostać wykonane w wersji przeciwpożarowej w klasie EI60 (pełne i  
przeszkolone szkłem bezpiecznym),...

---

**Poczesna: Roboty dodatkowe dla zadania pn. Budowa Szkoły  
Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**  
**Numer ogłoszenia: 165866 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer  
ogłoszenia w BZP: 147774 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**  
nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmin Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116,  
faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe dla zadania pn. Budowa  
Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1) pasma  
świetlnego łukowego z materiałów NRO, 2) drzwi aluminiowych wewnętrznych, które winny zostać  
wykonane w wersji przeciwpożarowej w klasie EI60 (pełne i przeszkolone szkłem bezpiecznym), 3) okien z  
kształtowników aluminiowych, które winny zostać wykonane w klasie EI60, 4) zamontowanie w  
wyznaczonych w projekcie miejscach kurtyn okiennych w klasie EI60 łącznie z żaluzjami aluminiowymi, 5)  
zwiększenia wysokości zaprojektowanej balustrady przy pochylni, 6) zamontowania dodatkowych  
przycisków przeciwpożarowych wraz z głównym wyłącznikiem prądu dla budynku gimnazjum i dla sali  
gimnastycznej, 7) dodatkowej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wraz z dodatkowymi gaśnicami, 8)  
instalacji elektrycznej zasilania wyposażenia sali..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.21.22.22-8.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 16.05.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A., ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 175122,75 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 205999,93

**Oferta z najniższą ceną:** 205999,93 / **Oferta z najwyższą ceną:** 205999,93

**Waluta:** PLN.

## **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego

prawkłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli : wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie wyboru trybu : Projekty budowlane obejmujące budynek sali gimnastycznej z przebudową budynku gimnazjum, będące podstawą do przygotowania przez Gminę Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmującej zakres robót, jaki winien zostać wykonany w ramach projektu, polegającego na wybudowaniu sali gimnastycznej oraz przebudowy budynku gimnazjum w Poczesnej zostały opracowane w 2007 roku. W związku z powyższym projekty te uwzględniały wymogi ochrony przeciwpożarowej obowiązujące we wskazanym okresie, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Już po zawarciu umowy, to jest po dniu 08 marca 2010 roku, nastąpiła zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących wymogi ochrony przeciwpożarowej. Wobec powyższego, w chwili obecnej koniecznym stało się dokonanie zmian w stosunku do przewidzianej umową ilości i rodzaju robót podstawowych w ten sposób, że niezbędnym stało się wykonanie robót dodatkowych, które objąć winny wykonanie: 1. Pasma świetlnego łukowego z materiałów NRO, 2. Drzwi aluminiowych wewnętrznych, które winny zostać wykonane w wersji przeciwpożarowej w klasie EI60 (pełne i przeszkolone szkłem bezpiecznym), 3. Okien z kształtowników aluminiowych, które winny zostać wykonane w klasie EI60, 4. Zamontowanie w wyznaczonych w projekcie miejscach kurtyn okiennych w klasie EI60 łącznie z żaluzjami aluminiowymi, 5. Zwiększenia wysokości zaprojektowanej balustrady przy pochylni, 6. Zamontowania dodatkowych przycisków przeciwpożarowych wraz z głównym wyłącznikiem prądu dla budynku gimnazjum i dla sali gimnastycznej, 7. Dodatkowej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wraz z dodatkowymi gaśnicami, 8. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania wyposażenia sali.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych robót stało się w chwili obecnej konieczne, a to wobec faktu, iż poprzednio sporządzone projekty budowlane w części obejmującej zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego straciły w części swą aktualność. Wobec powyższego stwierdzić należy, że wykonanie wyżej wymienionych prac pozwoli na dostosowanie przedmiotu umowy do zachowania zmienionych wymogów ochrony przeciwpożarowej, oraz stanowi warunek niezbędny dla dalszej realizacji zamówienia podstawowego.