

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 246708-2013 z dnia 2013-06-26 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Poczesna

1. Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym i finansowym, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, dla...

Termin składania ofert: 2013-07-08

---

**Poczesna: Inżynier Kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów i Nierada wzdłuż drogi wojewódzkiej 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna**

**Numer ogłoszenia: 148281 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 246708 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmin Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Inżynier Kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów i Nierada wzdłuż drogi wojewódzkiej 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu -Inwestora Zastępczego mające na celu w szczególności: 1) Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową przygotowaną przez właściwe biuro projektowe, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 2) Sprawdzenie, zweryfikowanie ww. dokumentów (opracowań) pod kątem kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności z prawem budowlanym i ustawą Prawo zamówień publicznych oraz pod kątem przydatności

do celów wykonawczych, przetargowych i rozliczeniowych;) 3) Pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a. przygotowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, b. udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ, c. organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, d. udział w ocenie złożonych ofert i przedstawienie protokołu Zamawiającemu 4)organizację wszystkich robót na wykonanie których Zamawiający zawrze Kontrakt na roboty, dla poprawnej realizacji Przedsięwzięcia, 5)wzajemną koordynację wszystkich zakontraktowanych robót, z zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno ściekowej 6)nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktu na roboty 7)monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym Kontraktu na roboty, 8)wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w stosunku do robót budowlanych objętych Kontraktem na roboty 9)koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przez Kierownika projektu. Kierownik projektu sprawuje również nadzór nad osobą sporządzającą rozliczenia środków otrzymanych z pożyczki i dotacji WFOŚiGW w Katowicach., z wyjątkiem sytuacji, gdy Kierownik projektu jest jednocześnie osobą prowadzącą monitoringi rozliczenia 10)konsultacje, doradztwo dla Zamawiającego w Kontrakcie na roboty, 11) rozliczenia finansowe w ramach pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umową nr 161/2011/337/ow/OT/p, Nr 235/2011/337/OW/ot/D w tym: wykonywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych w przypadku wystąpienia zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego, ustalanie nowych transz w przypadku zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, wykonywanie sprawozdań rozliczających, wykonanie sprawozdania końcowego 12) sporządzanie i aktualizację harmonogramów rzeczowo - finansowych oraz planów płatności 13)nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad, 14)końcowe rozliczenie finansowe Kontraktu na roboty oraz całego przedsięwzięcia 15)zgłoszenie zakończenia robót , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji/braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.60.00.00-4, 71.63.13.00-3.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19.07.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp z o.o., wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 240000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 119800,00

**Oferta z najniższą ceną:** 119800,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 242310,00

**Waluta:** PLN.