

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 508790-2013 z dnia 2013-12-09 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1.Umocnienia terenu przy przyczółkach przy użyciu materacy siatkowo-kamiennych na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki, 2.Wykonanie w nasypach przy przyczółkach obiektu w...

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m

Numer ogłoszenia: 98136 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 508790 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Umocnienia terenu przy przyczółkach przy użyciu materacy siatkowo-kamiennych na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki, 2.Wykonanie w nasypach przy przyczółkach obiektu w formie przepustu umożliwiającego przejście dla zwierząt i usprawniającego przepływ wody w obszarze dojścia do kładki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SARA Ilona i Zbigniew Sygut Sp. Jawna, Kolonia Poczesna, ul. Górna 1B, 42-262 Poczesna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199709,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 242219,74

Oferta z najniższą ceną: 242219,74 / Oferta z najwyższą ceną: 242219,74

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie publiczne prowadzonego w trybie z wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli :

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujący Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m, będący podstawą do przygotowania przez Gminę Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmującej zakres robót, jaki winien zostać wykonany w ramach projektu, polegającego na wyremontowaniu kładki dla pieszych zniszczonej przez powódź w roku 2010 i 2013 został opracowany w 2013 roku. W związku z powyższym projekt ten uwzględniał wymogi dotyczące realizacji zadania. Już po zawarciu umowy, to jest po dniu 01 października 2013 roku, w dniu 25.10.2013r. Gmina Poczesna otrzymała pismo wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po zapoznaniu się z pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Skęczniewie z dnia 25.10.2013r. oraz Decyzją wodnoprawną OS.6341.83.2013.IV.56. z dnia 08.11.2013r., z przytoczonych dokumentów wynika, iż Inwestor został zobowiązany do wykonania ubezpieczenia brzegów rzeki Warty na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki i wykonania w nasypie obiektu w formie przepustu umożliwiającego przejście dla zwierząt i usprawniającego przepływ wody w obszarze dojścia do kładki. W związku z powyższym zalecenia Dyrektora RZGW i Starosty Częstochowskiego muszą być wykonane. Prac tych nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Uwzględnienie tych prac zwiększa koszt inwestycji. Wobec powyższego, w chwili obecnej koniecznym stało się dokonanie zmian w stosunku do przewidzianej umową ilości i rodzaju robót podstawowych w ten sposób, że niezbędnym stało się wykonanie robót dodatkowych, które objąć winny wykonanie: 1. Umocnienia terenu przy przyczółkach przy użyciu materacy siatkowo-kamiennych na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki 2. Wykonanie w nasypach przy przyczółkach obiektu w formie przepustu umożliwiającego przejście dla zwierząt i usprawniającego przepływ wody w obszarze dojścia do kładki. Przeprowadzenie wyżej wymienionych robót stało się w chwili obecnej konieczne, a to wobec faktu, iż poprzednio sporządzone projekty budowlane nie zawierały w/w rozwiązań wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym ze względu na ich brak w podanych warunkach. Wobec powyższego stwierdzić należy, że wykonanie wyżej wymienionych prac pozwoli na dostosowanie przedmiotu umowy do zachowania wymogów RZGW w Poznaniu i Starosty Częstochowskiego, oraz stanowi warunek niezbędny dla dalszej realizacji zamówienia podstawowego.