

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara A - Sobuczyna.

Numer ogłoszenia: 295692 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116, faks

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara A - Sobuczyna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zwiększenia zakresu wzmocnienia podbudowy w ilości około 1119m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), który stanowi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli : wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne

wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujący remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara A - Sobuczyna Gmina Poczesna, będący podstawą do przygotowania przez Gminę Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmującej zakres robót jaki winien zostać wykonany w ramach projektu. W związku z powyższym projekt ten uwzględniał wymogi dotyczące realizacji zadania. Już po zawarciu umowy to jest po dniu 28 maja 2014r , w dniu 11 lipca 2014r. Gmina Poczesna otrzymała pismo od Wykonawcy robót, który zgłosił konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na zwiększeniu zakresu wzmocnienia podbudowy, gdyż zakres podbudowy przewidzianej do remontu drogi w ilości 1254m² jest niepełny i nie wystarcza dla prawidłowego zrealizowania zadania. Po zdjęciu warstwy wierzchniej asfaltu stwierdzono, że należy dodatkowo wzmocnić podbudowę, w ilości około 1119m². Wykonawca stwierdza, że wykonanie nowej nawierzchni bez wzmocnienia podłoża spowoduje powstanie uszkodzeń zarówno w okresie gwarancyjnym jak również po jego zakończeniu i znacząco skróci czas użytkowania drogi. Stanowisko w powyższej kwestii zajęli Projektant i Inspektor Nadzoru. Projektant stwierdził w notatce z dnia 21.08.2014r konieczność wykonania zgłoszonych przez Wykonawcę robót oraz przedłożył przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim. Inspektor nadzoru stwierdził w notatce z dnia 25.08.2014r konieczność wykonania zgłoszonych przez Wykonawcę robót oraz zaakceptował przedmiar i zastosowane podstawy wyceny robót określone kosztorysem inwestorskim. Na podstawie w/w stanowisk Projektanta i Inspektora Nadzoru zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na zwiększeniu wzmocnienia podbudowy co stanowi warunek niezbędny dla dalszej realizacji zadania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

OLS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul.Chopina 2, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.