



Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018
e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dnia 27.06..2017r.

GIZ.271.3.1.2017.DM

WSZYSCY OFERENCI

- I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniept.:

„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica)-Wrzosowa (ul. Sabinowska) gm. Poczesna”

wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm: „ALBRUK” Joanna Bednarska, ul. Jemiołowa 43, 42-232 Wierzchowisko – Lider i „BARTEX-BUK” Bartłomiej Dróżdź, ul. Jodłowa 1, 42-263 Brzeziny Kolonia - Partner

cena brutto 438 907,21 zł, długość okresu gwarancji – 84 miesiące

Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą, uzyskała najwyższą ilość punktów.

Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer oferty	Nazwa firmy/siedziba/ adres wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena brutto – znaczenie 90%	Liczba punktów w kry- terium – długość okresu gwarancji – znaczenie 10%	Łączna liczba punktów
1	POL-BRUK sp. z o.o. ul. Bociania Górka 13 42-262 Poczesna	Oferta odrzucona		
2	HUCZ sp. z o.o., sp K ul. Częstochowska 14, 42- 283 Boronów	Oferta odrzucona		
3	BAUTERM sp. c Wanaty ul. Klonowa 6 42-260 Ka-	Oferta odrzucona		

	mienica Polska			
4	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	59,32	10	69,32
5	Konsorcjum firm : ALBRUK Joanna Bednarska Wierzchowisko ul. Jemio- łowa 43 42-233 Mykanów BARTEX-BRUK Bartłomiej Drózdź ul. Jodłowa 1 42-263 Brzeziny Kolonia	90	10	100
6	DROGEX s.c. Wiesław Piątek, Małgorzata Piątek Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 103 42-202 Częstochowa	73,37	10	83,37
7	BUDOMAX Marcin Sieradzki Jaskrów ul. Częstochowska 234 42-244 Mstów	Oferta odrzucona		

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu odrzucił następujące oferty:

1. POL-BRUK sp. z o.o. ul. Bociania Górka 13 42-262 Poczesna

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników w dniu 02.06.2017 r. z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 02.06.2017 roku, potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

2. HUCZ sp. z o.o., sp K ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników w dniu 02.06.2017 r. z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 02.06.2017 roku, potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

3. BAUTERM sp. c Wanaty ul. Klonowa 6 42-260 Kamienica Polska

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników w dniu 02.06.2017 r. z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co

Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 02.06.2017 roku, potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

4. BUDOMAX Marcin Sieradzki Jaskrów ul. Częstochowska 234 42-244 Mstów

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników w dniu 02.06.2017 r. z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 02.06.2017 roku, potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

IV. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminie zgodnym z ustawą Pzp. O dokładnym terminie podpisania umowy poinformujemy Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma