



Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018
e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dnia 30.05.2018r.

GIZ.271.3.6.2018.DM

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dot. zadania pn. : **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi na terenie Szkoły Podstawowej w Słowiku przy ul. Podlaskiej 4, gmina Poczesna**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę : 32 184 zł brutto.
2. W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy
1.	VITARO Sp. z o.o.	00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63
2	Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt	97-400 Bełchatów, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
3	Projekt-Technika Sp. j	25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 13
4	KOSZT-BUD Dariusz Majer	44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3
5	Modro Architekci Sp. z o.o.	44-100 Gliwice, ul. Paulińska 1/1
6	SIERGIEJ Studio Architektury Grzegorz Siergiej	50-559 Wrocław, ul. Puszczykowska 11/1
7	AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski	40-115 Katowice, ul. Baildona 24c/10
8	Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o	42-200 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15
9	Silesia Architekci mgr inż. arch. Radomir Bordziuk	40-55 Katowice, ul. Rolna 43c
10	NEON Wojciech Norberciak	42-202 Częstochowa, ul. Bór 180
11	BUDOWNICTWO Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta	39-340 Padew Narodowa, Wojków 63
12	K.A.S.P. Studio Projektowe	61-397 Poznań, ul. Os. Rzeczypospolitej 3/97
13	F.H.U EURO-PROJEKT mgr inż. Łukasz Mirczak	42-200 Częstochowa, ul. Łokietka 13
14	PRO-POMIAR s.c.	42-202 Częstochowa, ul. Legionów 59

3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto [zł]	Termin wykonania	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
--------------	------------------	------------------	------------------------	-------------------

		zamówienia		
1.	153 750,00	28.09.20180	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
2	116 235,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
3	78 351,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
4	147 600,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
5	67 281,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
6	116 850,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
7	119 00,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
8	146 370,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
9	98 277,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
10	129 150,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
11	83 025,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
12	85 485,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
13	91 000,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew
14	77 982,00	28.09.2018	Zgodnie z zapisami SIWZ	30 dni, od daty doręczenia faktury , przelew

WÓJCI
mgr inż. Krzysztof Ujma

Krzysztof Ujma