



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018  
e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

Poczesna, dnia 23.07.2018r.

GIZ.271.3.6.2018.DM

### WSZYSCY OFERENCI

- I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi na terenie Szkoły Podstawowej w Słowiku przy ul. Podlaskiej 4, gmina Poczesna „wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PRO-POMIAR ul. Legionów 59, 42-202 Częstochowa, kwota 77 982,00 zł brutto

#### Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą, uzyskała najwyższą ilość punktów.

Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty	Nazwa firmy/siedziba/ adres wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena brutto – znaczenie 60%	Liczba punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – znaczenie 40%	Łączna liczba punktów
1	VITARO Sp. z o.o 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63	26,26	40	66,26
2	Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „Jukon-Projekt 97-400 Bełchatów, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14	40,26	40	80,26
3	Projekt-Technika Sp. j 25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 13	Oferta odrzucona		
4	KOSZT-BUD Dariusz Majer	27,35	40	67,35

	44-190 Knurów, ul. Dworcowa 10/3			
5	Modro Architekci Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Paulińska 1/1	Oferta odrzucona		
6	SIERGIEJ Studio Architektury Grzegorz Siergiej 50-559 Wrocław, ul. Puszczykowska 11/1	34,55	40	74,35
7	AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski 40-115 Katowice, ul. Baildona 24c/10	Oferta odrzucona		
8	Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o 42-200 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15	27,59	40	67,59
9	Silesia Architekci mgr inż. arch.. Radomir Bordziuk 40-55 Katowice, ul. Rolna 43c	Oferta odrzucona		
10	NEON Wojciech Norberciak 42-202 Częstochowa, ul. Bór 180	31,26	40	71,26
11	BUDOWNICTWO Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63	48,63	20	68,63
12	K.A.S.P. Studio Projektowe 61-397 Poznań, ul. Os. Rzeczypospolitej 3/97	47,23	40	87,23
13	F.H.U EURO-PROJEKT mgr inż. Łukasz Mirczak 42-200 Częstochowa, ul. Łokietka 13	44,37	40	84,37
14	PRO-POMIAR s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Legionów 59	51,77	40	91,77

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuję że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

**1. Projekt-Technika Sp. j 25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 13**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 21.06.2018 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

**2. Modro Architekci Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Paulińska 1/1**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w

sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 21.06.2018 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

**3. AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski 40-115 Katowice, ul. Baildona 24c/10**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 21.06.2018 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

**4. Silesia Architekci mgr inż. arch.. Radomir Bordziuk 40-55 Katowice, ul. Rolna 43c**

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 21.06.2018 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy **na przedłużenie terminu wiązania ofert**

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp. O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

WOJIT  
mgr inż. Krzysztof Ujma

*Młyniec*