



Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018
e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dnia 19.10.2018r.

GIZ.271.3.15.2018.DM

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dot. zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brzeziny Kolonia drogi boczne od ul. Rzecznej na działkach ewidencyjnych 343/11 i 347 oraz 227/14, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę :
dla zadania 1 - 320 000,00 zł brutto.
dla zadania 2 – 150 000,00 zł brutto

2. W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy
1.	Firma WACHOWICZ Sp. z o.o.	ul. Majowa 29, 42-200 Częstochowa
2	ZTHU Stanisław Krupiński	ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa
3	INSTALBUDOTECH Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Częstochowska 38C, 42-287 Kamienica
4	PUH DOMAX Arkadiusz Mika	ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
5	IDUA Sp. z o.o.	ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry
6	PUHP INST-GAZ M. Kasztelan J. Nawracała S. Jałowiecki Sp. Jawna	Jaskrów ul. Częstochowska 213 , 42-244 Mstów
7	Konsorcjum firm: Instalatorstwo Sanitarne , C.O.i Gaz „INSTALWOD” Michał Stobiecki , Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewania i Gaz „INSTALWOD” Zdzisław Szafert	ul. Mączna 48, 42-200 Częstochowa
8	HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa

3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto w PLN		Termin wykonania zamówienia		Okres gwarancji		Warunki płatności	
	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2
1	380 445,14 zł	189 331,59 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
2	381 290,58 zł	182 764,10 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew

3	369 417,47 zł	175 802,13 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
4	411 223,24 zł	222 822,46 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
5	368 942,00 zł	216 972,00 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
6	323 758,42 zł	208 884,16 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
7	414 052,38 zł	218 936,64 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
8	357 321,00 zł	180 418,28 zł	28.06.2019r	28.06.2019r	60	60	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew

WÓJF
mgr inż. Krzysztof Ujma