



Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018

e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dnia 24.10.2019r

GIZ.271.3.14.2019.DM

WSZYSCY OFERENCI

- I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„ **Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach i ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gm. Poczesna** wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zadanie nr 1 Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach , gm. Poczesna

BITUM Sp. z o.o. ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec– 403 661,61 zł brutto

Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą, uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zadanie 2: Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gm. Poczesna

BITUM Sp. z o.o. ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec – 176 350,97 zł brutto

Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą, uzyskała najwyższą ilość punktów.

Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Nr. oferty	Nazwa firmy/siedziba/ adres wykonawcy	Liczba punktów w kryterium cena brutto – znaczenie 60%		Długość okresu gwarancji – znaczenie 40%		Łączna liczba punktów	
		Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2
1	P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałamuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
2	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4,	Oferta odrzucona	-				

	05-800 Pruszków						
3	BITUM Sp. z o.o., ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie 42-700 Lubliniec	22,4	60	40	40	62,4	100
4	Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
5.	RAFALIN Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Malicka 42 42-290 Blachownia	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
7.	HUCZ Sp. z o.o., Sp. k ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
8.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
9.	P.H.U. DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona				
10.	OLS Sp. z o.o. ul. Chopina 2 42-700 Lubliniec	Oferta od- rzucona	Oferta odrzucona				

- II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
- III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

1 - P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałamuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 14.10.2019 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

2 - DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 14.10.2019 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

4 - Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 21.06.2018 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

5- RAFALIN Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 14.10.2019 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

6 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

7 - HUCZ Sp. z o.o., Sp. k , ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

8 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 14.10.2019 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

9 - P.H.U. DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

10 - OLS Sp. z o.o., ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania zwrócił się do uczestników z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu wiązania ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co Zamawiający, zgodnie z pismem z dnia 14.10.2019 roku potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu wiązania ofertą.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp. O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

WÓJCI
mgr inż. Krzysztof Ujma