Zapytania do zadania nr I

1. Kosztorys ślepy do zadania nr I przewiduje zainstalowanie nowych układów sterowania: sterownika CPA, zabezpieczeń przedlicznikowych, zabezpieczeń obwodów sterowania, zabezpieczeń obwodów odejściowych, przełączników A-0-R, listew zaciskowych, styczników w istniejących szafach sterowniczych. Czy Zamawiający jest w posiadaniu schematu wyposażenia skrzynki oświetleniowej po modernizacji czy też na potrzeby realizacji zadania nr I można przyjąć schemat połączeń i wyposażenia skrzynki oświetleniowej z zadania nr II?

2. Kosztorys ślepy do zadania nr I przewiduje zasilanie lamp przewodami LgYd 2x po 2,5 mm2 prowadzonymi wewnątrz wysięgników. Projekt do zadania I narzuca konieczność stosowania podwójnej izolacji – punkt 4 a 4. Czy w związku z tym w zadaniu I należy stosować przewody YDY 2x2,5 mm2 i rurę osłonową RVKL 18 (co jest zgodne z wymaganiami projektów do zadania II) czy też zgodnie z kosztorysem ślepym przewody LgYd 2,5 mm2 bez dodatkowej osłony?
Zapytania do zadania nr II

1. Kosztorys ślepy do zadania nr II nie uwzględnia wielu elementów cenotwórczych uwzględnionych w projektach poszczególnych robót, będących załącznikiem nr 4 do specyfikacji.

Czy w związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z realizacji części prac czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące prace: 

- zabudowa ograniczników napięć na końcach linii oświetleniowych,

- wykonanie uziomów na końcach linii oświetleniowych

- ew. poprawa parametrów uziomów na początkach linii oświetleniowych

- zabudowa skrzynek sterowniczych – oświetleniowych wraz z wyposażeniem na początkach linii oświetleniowych, łącznie z zabudową kabli zasilających w.w. skrzynki?

2. Czy w przypadku konieczności zabudowy skrzynek sterowniczych – oświetleniowych wraz z wyposażeniem, w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszt licznika energii czynnej, czy też licznik będzie instalowany przez dostawcę energii elektrycznej?

3. Kosztorys ślepy do zadania nr II przewiduje podłączenie lamp oświetleniowych przewodem LgYd 2x po 2,5 mm2, zaś załączone do SIWZ projekty przewidują wykonanie podłączenia przewodem YDY 2x2,5 mm2 prowadzonym dodatkowo w rurze osłonowej RVKL 18. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów zmieniających projekty w tym zakresie i dopuszczających stosowanie przewodu LgYd 2x po 2,5 mm2 czy też w kosztorysie ofertowym należy stosować przewód zgodny z projektami?

4. Kosztorys ślepy do zadania nr II nie przewiduje żadnych ustojów do nowo instalowanych słupów, zaś załączone do SIWZ projekty przewidują zabudowę płyt stopowych 0,3x0,3 m, oraz podbudowę betonową w przypadku słupów krańcowych i narożnych. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów zmieniających projekty w tym zakresie i dopuszczających brak płyt stopowych i podbudowy, czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozwiązania z projektów?

5.  Kosztorys ślepy do zadania nr II przewiduje zastosowanie jednego rodzaju wysięgników, mocowanych bocznie, zaś w projektach stosowane są wysięgniki o różnych wymiarach i kątach nachylenia w większości mocowane wierzchołkowo. Czy w związku z powyższym Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów zmieniających projekty w tym zakresie, czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozwiązanie z projektów?

6. Kosztorys ślepy do zadania nr II nie przewiduje żadnego oznakowania słupów i opraw, zaś załączone do SIWZ projekty wymagają aby wszystkie słupy i oprawy oświetleniowe trwale oznakować symbolem właściciela poprzez naniesienie czarnych napisów „UG”. Czy w związku z tym w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszt oznakowań czy też Zamawiający rezygnuje z oznaczeń?

7. Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 3 „Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia w miejscowości Kolonia Brzeziny przy ul. Staszica” wyszczególnia przestawienie słupa żelbetowego i zabudowę oprawy oświetleniowej na tym słupie. Załączony projekt budowlany obejmuje przestawienie słupa i budowę linii kablowej zasilającej działkę nr 84. Czy zatem w posiadaniu Zamawiającego znajdują się dodatkowe dokumenty obejmujące zabudowę oprawy oświetleniowej oraz rezygnację właścicieli działki nr 84 z dotychczasowego zasilania czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić budowę tego zasilania i pominąć zabudowę oprawy oświetleniowej?

8. Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 7 „Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia w miejscowości Baryły przy ul. Świerkowej” uwzględnia zabudowę 4 słupów żelbetowych i tylko jednej oprawy oświetleniowej. Załączony projekt budowlany obejmuje zabudowę tylko jednego słupa i jednej oprawy oświetleniowej. Czy zatem w posiadaniu Zamawiającego znajdują się dodatkowe dokumenty obejmujące zabudowę trzech słupów czy też w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić zabudowę tylko jednego słupa i jednej oprawy oświetleniowej?

9. Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 6 przewiduje zadanie „Rozbudowa poza zasięgiem sieci oświetlenia w miejscowości Poczesna przy ul. Zakole”. Na stronie internetowej UG w Poczesnej nie ujawniono projektu do powyższego zadania. Czy zatem stosowny projekt jest w posiadaniu Zamawiającego i zostanie ujawniony na stronie internetowej czy też powyższe zadanie nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego i nie należy uwzględniać tego zadania w kosztorysie ofertowym?

10. Kosztorys ślepy do zadania nr II w dziale nr 6 przewiduje zabudowę 11 słupów i 11 opraw oświetleniowych ale tylko czterech bezpiecznikowych złączy oświetleniowych. W związku z brakiem projektu do powyższego zadania prosimy o informację czy Zamawiający rezygnuje z zabezpieczenia przeciwzwarciowego dla siedmiu lamp i czy jest to zgodne ze stosownym projektem?

11. Na stronie internetowej UG Poczesna jako jeden z załączników nr 4B do SIWZ ujawniono projekt „Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna, Gm. Poczesna”, zaś kosztorys ślepy do zadania nr II nie zawiera prac objętych w.w. projektem. Czy zatem projekt „Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna, Gm. Poczesna” wchodzi w zakres postępowania przetargowego i należy uwzględnić to zadanie w kosztorysie ofertowym?

Zapytania do SIWZ

1. Prosimy o określenie statusu osoby określanej jako Inżynier w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2. Prosimy o podanie podstawy prawnej dotyczącej zobowiązania wykonawcy do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót – punkt 2.1 specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ. Jednocześnie prosimy o udostępnienie szczegółowego zakresu powyższych badań oraz szczegółowego wykazu kryteriów według których próbki będą zatwierdzane przez Inżyniera. Informacje te są niezbędne do prawidłowego określenia kosztów wykonania zadań objętych SIWZ – załącznikiem nr 5.
3. Prosimy o podanie podstawy prawnej dotyczącej zobowiązania wykonawcy oraz producentów do pomocy i współpracy z Inżynierem w celu prowadzenia inspekcji wytwórni materiałów – punkt 2.3 specyfikacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wytwórcy materiałów są niezależnymi od nas organizacjami gospodarczymi, nierzadko posiadającymi wytwórnie poza granicami Polski i żądanie pomocy od wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji wytwórców przez osobę o nieokreślonym prawnie statusie stanowi według nas przekroczenie zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

	
	
	
	



