



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 16.10.2009 r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3410/11/09 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15 000 000 zł na sfinansowanie budowy Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**”.

### MODYFIKACJA treści SIWZ

Wójt Gminy Poczesna działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) modyfikuje treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15 000 000 zł na sfinansowanie budowy Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**”.

Zakres modyfikacji jest następujący :

Zamawiający dokonał modyfikacji **załącznika nr 2 do SIWZ**

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące :

Termin składania ofert : **09.11.2009 r.**

Termin otwarcia ofert : **09.11.2009 r.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Ujma*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)