



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 07.01.2010 r.

Nr 3410/14/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 W związku z podmianą w dniu 31.12.2009 r. całej dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie Zamawiającego, stwierdzamy następujące braki oraz nieczytelność niżej wymienionych dokumentacji.

1. BRAKI DOKUMENTACJI ;

- a. Dokumentacja szkoły – TOM I/2 – Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i przekładki inst. kanalizacji sanitarnej – brak części opisowej
- b. Dokumentacja szkoły – TOM I/3 – Projekt kanalizacji deszczowej – połączenie rynien i przekładka inst. kanalizacji deszczowej – brak części opisowej oraz brak rysunku nr 2
- c. Dokumentacja sali – TOM I/4 i I/5 – Zasilanie kablowe na sali gimnastycznej i zmiana zasilania gimnazjum po przebudowie oraz przebudowa linii kablowej 15 kV – brak rysunków nr 1i 4
- d. Dokumentacja sali – TOM II/1 – Część architektoniczna – brak części opisowej
- e. Dokumentacja sali – TOM II/6 – Część elektryczna – instalacje elektryczne i odgromowa sali gimnastycznej – brak rysunków nr 06/S i 14/S

2. NIECZYTELNOŚĆ RYSUNKÓW ze względu na złą jakość grafiki :

- a. Dokumentacja szkoły – TOM I/2 – Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i przekładki inst. kanalizacji sanitarnej – rysunek nr 5
- b. Dokumentacja szkoły – TOM I/3 – Projekt kanalizacji deszczowej – połączenie rynien i przekładka inst. kanalizacji deszczowej – rysunek nr 3
- c. Dokumentacja szkoły – TOM II/3 – Projekt instalacji c.o. – rysunek nr 6
- d. Dokumentacja szkoły – TOM II/4 – Projekt instalacji wod-kan., c.c.w. i gazu – rysunki nr 5,6 i 7
- e. Dokumentacja sali – TOM II/1 – Część architektoniczna – rysunki 5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23 oraz 3 i 2 rysunek od końca (bez numerów).

Prosimy o pilne uzupełnienie brakującej części dokumentacji, oraz ponowne zamieszczenie obecnie nieczytelnych rysunków, gdyż obecnie zamieszczona dokumentacja jest niewystarczająca do przygotowania oferty.

Odp.1 Zamawiający nie posiada w dokumentacji projektowej na salę gimnastyczną TOM II/6 – część elektryczna – instalacje elektryczne i odgromowa sali gimnastycznej rys. nr 14/S wystąpił błąd w spisie treści.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej brakującą dokumentację projektową oraz poprawił nieczytelność rysunków.

Pyt.2 W związku z całkowitą zmianą dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej dokonanej przez Zamawiającego w dniu 31.12.2009 r. dalszymi brakami i nieczytelnością części dokumentacji wskazanymi wyżej, oraz ryczałtowym charakterem ceny ofertowej, który wymaga dokładnej analizy dokumentacji projektowej przez Wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.01.2010 r.

Odp. 2 Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 27.01.2010 r.**

WÓLT
mgr inż. Krzysztof Ujma