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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 35800-2013 z dnia 2013-01-25 r. Ogloszenie 0 zamoéwieniu - Poczesna
Z powodu wygasniecia w marcu 2013 r. umowy z Inzynierem Kontraktu, ktéry petnit ja w okresie od 2010 r. do
marca 2013 rozpisujemy przetarg na wykonanie przedmiotowej ustugi na lata 2013-2014. Inspektor nadzoru
dziatajacy w ramach...
Termin skiadania ofert: 2013-02-04

Poczesna: INZYNIER KONTRAKTU PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH
KOLONII, SOBUCZYNIE | WRZOSOWEJ
Numer ogtoszenia: 103545 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogfoszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak, numer
ogloszenia w BZP: 35800 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamoéwiern Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna, woj. $lgskie, tel. 34 3274116,
faks.

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: INZYNIER KONTRAKTU PRZEDSIEWZIECIA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH KOLONII,
SOBUCZYNIE | WRZOSOWEJ.

11.2) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zamowienia: Z powodu wygasniecia w marcu 2013 r. umowy z Inzynierem
Kontraktu, ktéry petnit jg w okresie od 2010 r. do marca 2013 rozpisujemy przetarg na wykonanie
przedmiotowej ustugi na lata 2013-2014. Inspektor nadzoru dziatajgcy w ramach Inzyniera kontraktu
odpowiedzialny jest za prowadzenie robét w okresie 2013-2014 r. oraz za uporzgdkowanie wszystkich
zalegtych spraw formalnych, zwigzanych z uporzgdkowaniem budowy i oddaniem jej zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego. Wartos¢ nadzorowanych robot w latach 2013-2014 r. wynosi 20 012 530,00 zt.

Wartos¢ cato$ci robét od poczatku ich realizacji, ktorych stan formalny nalezy uporzgadkowaé w taki sposab,
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aby uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robot: 26 419
384,44 zt 1.Celem niniejszego Kontraktu jest profesjonalne swiadczenie ustug polegajgcych na
zarzgdzaniu technicznym i finansowym, w tym na petnieniu funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgednie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, dia Przedsiewziecia BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W BRZEZINACH NOWYCH, BRZEZINACH KOLONII, SOBUCZYNIE | WRZOSOWEJ 2.W
zakres Przedsiewzigcia wskazanego w pkt 1 wchodzg roboty budowlane objete przedmiotem Kontraktu
(Umowy- zgodnie z zatgcznikiem 2 SIWZ dia przetargu nieograniczonego na roboty): Budowa kanalizaciji
sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej. 3.Przedmiotem niniejszego
zamowienia sg ustugi Inzyniera Kontraktu - Inwestora Zastepczego majgce na celu w szczegolnosci: 1)
organizacje wszystkich robét na wykonanie ktérych Zamawiajgcy zawart Kontrakt na roboty, dla poprawnej
realizacji Przedsiewziecia, 2)wzajemnga koordynacje wszystkich zakontraktowanych robét, z
zagwarantowaniem Zamawiajgcemu prowadzenia biezacej dziatalnoéci w zakresie gospodarki wodno
Sciekowej 3)nadzor nad wiasciwym wykonaniem Kontraktu na roboty 4)monitoring, nadzor, kontrola,
raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie rzeczowym i finansowym Kontraktu na roboty, 5)wykonywanie
obowigzkow inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowigzujacege w Polsce, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pdzn. zm.), w stosunku do robot budowlanych objetych Kontraktem na roboty 6)koordynacije
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu budowlanego, wymagajgcego
ustanowienia inspektordw nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych specjalnoéci, wyznaczenie sposréd
Kluczowych Specjalistéw Inzyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynnoéci na budowie 7)
konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiajgcego w Kontrakcie na roboty, 8)rozliczenia finansowe
posrednie z uwzglednieniem kwalifikowalnosci kosztow zgodnie z wymaganiami: Instytucii
Poséredniczgcych, Instytucji Finansujgcych oraz UE dla przedsiewzie¢ finansowanych z Funduszu
Spoéjnoséci, 9)rozliczenia finansowe w ramach pozyczki z WFOSIGW w Katowicach zgodnie z umowa nr
234/2012/337/0W/ot-sc/P w tym: wykonywanie harmonogramow rzeczowo-finansowych w przypadku
wystgpienia zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowegoe Wykonawcy zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, ustalanie nowych transz w przypadku zmiany harmonogramow rzeczowo-finansowych,
wykonywanie sprawozdan rozliczajgcych, wykonanie sprawozdania koncowego 10)sporzgdzanie i
aktualizacje harmonograméw rzeczowo - finansowych oraz planow ptatnosci zgodnie z wymaganiami:
Instytucji Posredniczacych, Instytucji Finansujgacych oraz UE dla przedsiewziec¢ finansowanych z Funduszu
Spojnosci, 11)wspolprace z Jednostkg Realizujgcg Projekt w zakresie raportowania, sprawozdawczosci i
rozliczenia finansowego $rodkéw pozyskanych z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach (srodki krajowe), 12)nadzér nad odbiorami, prébami koncowymi i
eksploatacyjnymi oraz w okresie zgtaszania wad, 13)koncowe rozliczenie finansowe Kontraktu na roboty
oraz catego przedsiewziecia w imieniu POZR (Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu przetargowym)

zgodnie z wymaganiami: Instytucji Posredniczgcych, Instytucji Finansujacych oraz UE dla
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przedsiewziet/projektéw finansowanych z Funduszu Spéjnosci, 14)opracowanie analizy finansowej,
wyliczenie luki finansowej zgodnie z wytycznymi dla przedsiewzige¢ planowanych do wspoffinansowania z
Funduszu Spéjnoéci Unii Europejskiej, jesli zajdzie taka koniecznos¢ 15)wspieranie dziatan Jednostki
Realizujacej Przedsiewziecie dla poprawnosci realizowanego Przedsiewziecia. 16)zgtoszenie zakonczenia
robot , uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanej kanalizacji/braku sprzeciwu do zgloszenia
zakonczenia robot. szczegotowy zakres robot przyjetych do nadzoru znajduje sie w przetargu na wybér
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o nr. referencyjnym : JRP 042.103.2012.DM w pkt. IV Opis
przedmiotu zamoéwienia..

11.4) Wspélny Stownik Zamowien (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.60.00.00-4,
71.63.13.00-3.

SEKCJA Illl: PROCEDURA

ll.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
1l1.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 07.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
ZAKEAD PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWY PRIMEX MAREK LYSZCZARZ, ALEJA JANA
PAWLA Il 132, 42-200 CZESTOCHOWA, kraj/woj. slgskie.
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 600376,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 191880,00
Oferta z najnizsza ceng: 191880,00 / Oferta z najwyzszg cena: 388680,00
Waluta: PLN.
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